2.1.

2.2.

2.3.

Zmluva o dielo €. 08/2023

uzatvorena medzi obstaravatel'om a zhotovitel'om podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika 513/91
Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni

CL 1. ZMLUVNE STRANY

Verejny obstaravatel’: Obec Lubisa

Adresa: Lubisa 129, 067 11 Lubisa

ICO : 00323225

Bankové spojenie: Prima Banka

Cislo uétu: SK38 5600 0000 0042 1663 8001
Kontaktna osoba: Jozef Sklencar, starosta obce
Telefon: 0918 751 671

e-mail: obeclubisa@obeclubisa.sk

(d’alej oznacovany ako ,,objednavatel’ )

Zhotovitel: Dominik Sini¢dk - DOMINGEZ
Adresa: Partizanska 2538/29, 069 01 Snina
ICO: 50316656

DIC: 1080812062

Bankové spojenie: XXX

Cislo tétu: XXX

Telefon: XXX

Osoby opravnené rokovat’: XXX

- vo veciach zmluvnych: XXX

- vo veciach technickych: XXX

(d’alej oznaCovany ako ,,zhotovitel’ ©)

ClL. 2. PREDMET A PODSTATNE NALEZITOSTI ZMLUVY

Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych prac: Verejné osvetlenie v obci LubiSa, RekonStrukcia
verejného osvetlenia.

2.1.1. Predmet zmluvy musi zodpovedat platnym pravnym a technickym predpisom.
Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo na zaklade vysledku verejného obstaravania v rozsahu
vyzvy na predloZenie ponuky podla predloZenej ponuky a bez akychkol'vek vad a nedostatkov
diela
Doba trvania prac:  do 3 mesiacov od odovzdania staveniska;
Cena diela:
Cena diela je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania pre celti stavbu na zaklade

pevnych jednotkovych cien vitaznej ponuky a predstavuje: 39 574,00 Eur s DPH

Cena diela celkom s DPH  : 39 574,00 €

Slovom : tridsat'devit'tisicpat’stosedemdesiatstyri eur
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2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

3.1

Sumu vo vyske 20 854,00 € s DPH, ako preddavok uhradi Objednavatel’ Zhotovitelovi pri
podpise zmluvy a na zaklade vytictovacej faktury — daiiového dokladu.

Zvysnu ¢ast sumy 18 720,00 s DPH uhradi Objednévatel’ v 72 pravidelnych mesacnych splatkach
vo vyske 260,00 € s DPH mesacne a to splatnych vzdy k 15.diu prislusného kalendarneho
mesiaca zacinajuc mesiacom nasledujicim po odovzdani diela podla tejto zmluvy.

Cenova ponuka bola predlozena dia 27.06.2023

Naviac prace nad ramec podkladov pre ponuku pozadované objednévatelom zhotovitel’ moze
Cerpat’ len po schvaleni objednavatel'om na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve
o dielo.

Zhotovitel’ vystavi po ukon¢eni prac protokol o odovzdani a prevzati diela. V pripade
omeskania zhotovitel'a s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutych terminoch je objednévatel
opravneny zhotovitel'ovi vyfakturovat’ zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za kazdy, aj
zaCaty den omeskania. V pripade omeskania objednavatel’ s povinnostou zaplatit’ cenu je
zhotovitel’ opravneny uplatnit’ si u objednavatel’a zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % dlznej
Ciastky za kazdy den omeskania.

CL 3. ZAVAZKY ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel’ sa zavézuje:

Zabezpecit' plnenie predmetu zmluvy v sulade s predlozenou ponukou do verejnej sutaze -
zakazka s nizkou hodnotou na uskutoCnenie stavebnych prac podla §117 zakona ¢&. 343/201
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

ClL 4. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY ZMLUVNYCH STRAN

4.1 Zaucelom riadnej spoluprace sa zmluvné strany zavédzuji poskytnut’ si vzajomni
sucinnost’ pri realizécii predmetu tejto zmluvy.

4.2 Plnenie predmetu zmluvy bude zabezpecované na zaklade objednavatel'om odovzdanej
dokumentacie a pozadovanych udajov zhotovitel'ovi.

CL.5 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

5.1 Zmluvné strany dojednavaju zaru¢nt dobu na 72 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel’ zodpoveda za
vady diela. Zaru¢na doba zacina plynut’ diom odovzdania a prevzatia diela a odstranenia vad a
nedorobkov, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany pri odovzdani a prevzati diela dohodli.

Zhotovitel poskytuje na dodavky technologickych zariadeni a pouzitych materidlov zaruku podl'a
udania zaruénych podmienok vyrobcov. Zaruka za¢ne plynat dhom zabudovania materidlov a
v pripade technologickych zariadeni dilom ich uvedenia do prevadzky.

5.2 Uplatnenim naroku objednavatela z vad diela sa plynutie zarucnej doby na dotknutu cast’ diela
prerusuje, a to az do doby odstranenia tychto vad.

Strana 2



5.3 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v
projekte stavby na realizaciu. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

5.4 Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Rozoznavaju sa: zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednévatel zistil, resp. mohol zistit’
odbornou prehliadkou pri preberani diela. Musia byt ohlasené ich zapisanim v zapise o odovzdani a
prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia, inak pravo objednavatel'a na ich
bezplatné odstranenie zanika.

Zhotovitel je povinny na ohldsenie reagovat’ do 3 pracovnych dni po jeho obdrzani a dohodnit’ s
objednavatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom sposob a primerant1 lehotu odstranenia vady.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel’ odstranit’ obratom po ich nahlaseni objednavatel'om.

5.5 Riadne uplatnené naroky objednavatel’a z vad dicla sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika.

5.6 Zhotovitel’ sa zavédzuje odstranit’ ohldsené vady v technicky ¢o mozno najkratSom ¢ase. Zhotovitel’
zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou pri plneni zaviazkov tejto zmluvy.

5.7 Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych nenesie, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté zhotovitel'ovi
budii uhradené na zaklade vzajomnej dohody. Ocenenie takto vzniknutych néakladov bude
prevedené, podl'a aktualnych cenovych predpisov.

Za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat aj vadné plnenie zhotovitel'a, na ktoré bol
objednavatel'om v priebehu realizacie pisomne upozorneny a ktoré zhotovitel’ napriek tomuto
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote, ktora mu k tomuto tcelu objednavatel’ poskytol.

V rozsahu vadného plnenia nebude objednavatel’ povinny vykonavat’ tthrady a az do odstranenia vad
nebude v omeskani s platenim.

Cl 6. OSOBITNE UJEDNANIA

6.1 Zmluvné¢ strany sa zavidzujl, Ze zmeny v poverenych osobach si budu pisomne oznamovat’
do 5 dni.

6.2 NedeliteI'nou sucast’'ou tejto zmluvy su nasledovné dokumenty uvedené v poradi zavaznosti :

a) Zmluva o dielo
b) Ponuka zhotovitel'a
¢) Preddavkova faktara
d) Splatkovy kalendar
6.3 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ a odovzdat’ dielo ako aj odstranit’ vSetky nedostatky diela v stilade
s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v ase a sposobe uvedenym v zmluve.

6.4 Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi za vykonané prace dohodnuti cenu v sulade s ustanoveniami
zmluvy o dielo v Case a sposobom uvedenym v zmluve.

6.5 Zhotovitel' nesmie bez predchadzajuceho sthlasu objednavatela preniest’ zavizky zo zmluvy na
tretiu osobu.
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7.1

CL. 7. PODMIENKY PREVZATIA STAVENISKA A TERMIN REALIZACIE DIELA

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ a odovzdat’ Dielo a poskytnut’ vSetko dohodnuté plnenie
podl'a Zmluvy najneskor v lehote 3 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitel'om .

7.2 Dodavatel je povinny zhotovit’ Dielo podl'a oceneného Vykazu vymer doplnenom

Dodavatel'om o vsetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zéklade
podkladov poskytnutych objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko od Objednavatela najneskdr do siedmich kalendarnych
dni odo dna pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude
Zhotovitel'ovi zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spisu Zmluvné strany
Zapisnicu. Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat’ vykonavat’
prace ¢o i len na ¢asti Diela." Zhotovitel je povinny zagat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie
Diela najneskor do siedmich kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial’ si Objednavatel
s0 Zhotovitel'om pisomne nedohodn1 iny termin zacatia prac.

Zhotovitel’ je do siedmich kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskor den pred zacatim
stavebnych prac, povinny zabezpecit’, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia
na spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt’ metrologicky overené meradlo v zmysle
vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metroldgiu a skagobnictvo SR ¢&. 161/2019 Z. z. o meradlach

a metrologickej kontrole.

7.3 Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit’ na vlastné ndklady a v stlade so vSeobecne

zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania
staveniska zodpoveda za stavenisko Zhotovitel'. Zhotovitel’ nie je opravneny bez
predchédzajiceho pisomného stihlasu Objednavatel’a umiestiiovat’ na stavenisku, na
zariadeniach nachéadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska akékol'vek
reklamy a/alebo iné putace.

Zhotovitel’ najneskor ku diu prevzatia staveniska predlozi Objednavatel’'ovi kontrolny a
sktiSobny plan stavby v zmysle zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnych pracach®). Projektant je v zmysle § 12
ods. 1 pism. a) zédkona o verejnych pracach povinny spolupracovat’ so Zhotovitel'om pri
vypracuvani kontrolného a skiiSobného planu verejnej prace.

7.4 Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat’ Zhotovitel'ovi hranice staveniska

8.1

8.2

8.3

a pristupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyty¢it’ existujice inZinierske siete na
stavbe.

Cl.8. ZAVERECNE USTANOVENIA

Menit’ a dopliiiat’ tito zmluvu o dielo je mozné len pisomne, o¢islovanymi dodatkami, ktoré sa po
podpisani oboma zmluvnymi stranami po ich vzajomnej dohode, stantl nedelitelnou stucast’ou
zmluvy o dielo.

K ukonceniu zmluvného vzt'ahu méze dojst:
- pisomnou dohodou so suhlasom oboch zmluvnych stran,
- ukonéenim ¢innosti zhotovitela.

Ostatné dojednania, nepostihnuté touto zmluvou, sa riadia podl'a Obchodného zakonnika v platnom
zneni.

Strana 4



8.4.

8.5

8.6

8.7

8.8.

Datum:

Zmluva je vyhotovena v Styroch vytlackoch, kazda zmluvna strana obdrzi po dva vytlacky.

Zmluvné strany prehlasuji, ze sa oboznamili so vSetkymi podmienkami tejto zmluvy, Ze nebola
uzavretd v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok. Zastupcovia zmluvnych
stran su opravneni k podpisu tejto zmluvy a na znak sthlasu ju podpisali.

Tato zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a Zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni, nadobuda platnost diom podpisania vSetkymi zmluvnymi
stranami a u¢innost’ dilom nasledujucim po zverejneni.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstipit’ od tejto
zmluvy v pripade, ze druhd strana podstatne porusi podmienky v nej dohodnuté. Za podstatné
porusenie s povazuje, okrem pripadov v zmluve uvedenych, aj nedodrzanie zmluvne dohodnutych
terminov, nespolupdsobenie zmluvnych stran v zmysle dohodnutych podmienok zmluvy, ako aj
pripadne neodborny a preukazatel'ne nekvalitny postup zhotovitel'a pri vykondvani diela, na ktory
bol zhotovitel' opakovane pisomne upozorneny objednavatelom. Na ucely tohto ustanovenia sa
pojmom ,,opakovane® mysli 2 krat a viac.

Zhotovitel’ sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto¢novanymi stavebnymi

pracami a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku
potrebnl su¢innost’.

Datum:

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Jozef Sklencar, starosta Dominik Sini¢ak
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